Zmluva o dielo ¢. .....
Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Sena

Sidlo: Sema 200

Statutarny zastupca: Ing. Marcela Gallova, starostka obce
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvy: Ing. Marcela Gallova

v technickych veciach:

¢.uctu:  SK935600 0000 0004 0246 8001

ICO: 00324698

DIC: 2021244995

Tel./ fax: 0915866955

Mail: starosta@obecsena.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Registracia:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok I1.
Pravny predpis
Zmluva o dielo sa uzatvara podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorSich predpisov.



Clanok III
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Multifunkéné ihrisko v areali ZS Sefia
Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

3.2.  Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy podla zadania na zéklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Sefia“

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zdkonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je konecna. Stavebné dielo bude zhotovitelom
vykonané v ponuknutej cene a v pozadovanej kvalite.

P.¢ Stavba Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze, co
je do kvality a mnozstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoctom zhotovitel'a, ktory
tvori prilohu ¢.1. tejto zmluvy. Cena zohladiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materidlov, vyrobkov a stavebno-montdznych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne
zaviznym predpisom vo vystavbe.

Clanok VL.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatelom

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objedndvatelom tieto budi odsuhlasené
za nasledovnych podmienok:
* na zéklade zdznamu v stavebnom denniku, ze objedndvatel pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
pozadoval napr. zmenu materidlov, atd’.
e v pripade sthlasu zainteresovanych (objednavatel, projektant, zhotovitel’) so zmenou,
vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoc¢tu podl'a poziadaviek objednéavatel’a.



Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odstihlaseni
ktorého zhotovitel’ pristupi k realizacii naviac préac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. v ocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny, ktort musi objednévatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objednéavatel'om,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat’.

Clanok VII.
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je ... prac. dni od prevzatia staveniska. Zhotovitel
sa zavidzuje realizovat’ stavebné prace do ....... pracovnych dni od odovzdania staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omesSkani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade
sa lehota vystavby predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto
skutoCnosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatela, ktora si vyzaduje zmenu diela,
sa lehota vystavby predlzi umerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIIL
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel’a:

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupoésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
¢ dokumentéciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu cast’
¢ odberové miesta elektrickej energie a vody



9.2. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizicie diela. Stavba sa realizuje
na zodpovednost’ zhotovitel'a, poCas realizacie stavby, zhotovitel' zodpoveda za skody ktoré
mdzu nastat’ pocas vykonavania.

9.3. Zhotovitel' nezodpovedd za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytycené
pri odovzdavani staveniska.

9.4. Vsetky zmeny anaviac prace je zhotovitel povinny zdovodnit’ zipisom. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednavatel’ sa zavidzuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predlozenému stpisu vykonanych
prac do troch dni odo diia jeho predlozenia.

9.6. Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc,

za bezpecCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu
ako 1 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie
protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle nariadenia vlady SR

¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia
vlady ¢. 396/2006 Z. z.. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP.

9.7. Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych orgénov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zavizné predpisy pre stavebnu ¢innost’.

9.8. Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

9.9. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ su povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou len na zaklade suhlasu
zhotovitel’a.

9.10. Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu upozorni objednévatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

9.11. Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priecbehu realizdcie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne sedem
pracovnych dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného



prostredia. Pokiall poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je Uspe$né vykonanie
vSetkych sktSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najma zakladné udaje dokoncené¢ho diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje
uzivanie diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela objedndvatel'om.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvy$ny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel’ dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia zhotovitel’a.

9.18. Zhotovitel' nezodpoveda za Skody, ktoré vznikni pre predasnom uzivani stavby,
na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukdzatel'ne spdsobené zo strany objednavatel’a.
Zhotovitel' ich na zdklade vzijomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat pri realizacii diela podmienky urcené prislusSnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni.



Clanok X.
Platobné podmienky

10.1. Zhotovitel' bude predmet zmluvy fakturovat po jeho ukonceni, resp. po odovzdani
a prevzati dokonceného diela. Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zhotovitelom
vyhotoveny stpis zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsthlaseny
zastupcom objedndvatela a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu
zhotovitel’a, ktory tvori prilohu ¢.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru supis vykonanych prac a dodavok

na potvrdenie. Stpis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednavatel

po predchadzajicom odsuhlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni.

Ak objednavatel’ v stanovenej lehote stipis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody
jeho neschvalenia, plati nevyvratitelna domnienka, ze stpis zhotovitel'a je objednavatel'om
schvaleny.

10.3. Na zaklade potvrdené¢ho supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ faktaru — danovy doklad a doruci ju na adresu objednavatel’a.

10.4. Faktury vystavené zhotovite'om musia obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze daiiovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a zacne plynut’ prevzatim
danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vsetkych vystavenych faktiar zhotovitelom je 14 dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

11.2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatel’a upozornil a objednavatel’
na ich pouziti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, spdsobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov
upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’
nemohol zistit’.

11.4. Zaruéna doba na stavebné prace je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala.
Na tovary a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom.



11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady poSkodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

11.6. Zhotovitel' sa zavédzuje zacat' s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednévatelom do 15 dni odo dna reklamacie, ak neddjde k obojstranne
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucéné vady odstranovat’.

Clanok XIL
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednévatel’ mé pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
deil omeskania.

12.2. V pripade, ze je objednavatel v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo
na uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Odstupenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl
Obchodného zakonnika.

13.2. Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne.

13.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoc¢nosti:
e ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj imysel nepokracovat
v plneni zmluvy,
e ak <zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzijomne prerokovand. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel’ je opravneny odstapit od zmluvy uplne alebo ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatela si dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné.



14.3. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

15.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode nedojde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného obchodného sudu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prisluSnych ustanoveni Ob¢ianskeho stidneho poriadku.

15.3. Zmluvu moézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.
15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
15.5. Dalgie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objedndvatel'om v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zakonnika a pravnych predpisov upravujicich rozpoctové hospodarenie
objednavatela a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.
15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a u€innost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.
15.7. Sucast’'ou tejto zmluvy je:

e priloha ¢. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

za objednavatel’a za zhotovitel’a



