Zmluva o dielo 001/21/2023

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,0bchodny zakonnik*) a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf
niektorych zédkonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstardvani‘)
(dalej len ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Sena

Sidlo: Setla 200, 044 58 Sela
Zastipeny: Ing. Marcela Gallova, starostka
Telefon: +421556962204

E-mail: starosta@obecsena.sk

1CO: 00324698

DIC: 2021244995

IC DPH: Nie je platcom

(d’alej len ,,Objednévatel™ alebo ,,verejny obstaravatel)

Zhotovitel’: F&G INTEX s. 1. 0.

Sidlo: Postova 1218/107, 982 01 Tornala
Zastipeny: FrantiSek Ujpal, konatel

Telefon: +421 915819832

E-mail: fgintexsro@gmail.com

1CO: 51163349

DIC: 2120610129

IC DPH: SK2120610129

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo Gétu vo formate IBAN: SK02 0200 0000 0042 2977 7158

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CLI
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zékazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s nazvom: ,,Budovanie prvkov zelenej infradtruktiry v obei Sefia®.



2.1

2.2

2.3

2.4

2:5

2.6

2.7

2.8

2.9

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitel'a riadne a vcas zhotovit dielo pre Objednavatela na

predmet zakazky snézvom ,Budovanie prvkov zelenej infra§truktiry v obei Sena® v $pecifikécii

av rozsahu prac a dodédvok podla cenovej ponuky Zhotovitel'a zo dta 13.05.2023, ktora tvori Prilohu ¢. 1

tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo) a zdvézok Objednévatel’a zaplatit' Zhotovitelovi za riadne a véas dodané

Dielo cenu podla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne avcas zhotovit

a Objednavatelovi odovzdat’ Giplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavizuje takéto Uplné a funkéné

Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutnt sGginnost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade

s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podlPa spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu

blizsie $pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovii dokumentéciu vyhradne

pre ugely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:
(i) projektova dokumentdcia,
(ii) vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie,
(iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,
(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,

stavebnym povolenim a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 2 - neoddelitelnu stdast’ tejto Zmluvy

(dalej len ,,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prislusnou dokumentaciou poskytnutou v ramei

verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednévatela a/alebo nim splnomocneného

zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Sasti Diela) bola prislusnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na

zéklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®), ktoré st pre Zhotovitela zdvézné

a Zhotovitel’ je v stlade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel' na zaklade Zmluvy zabezpedi realiziciu Diela v sulade so véeobecnymi zavdznymi pravnymi

predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou obozndmil

s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel’ siéasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po postdeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednévatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(iku diiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu ama tak vietky potrebné udaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,

zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, préc a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku

(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, tdrzba pristupovych ciest, néklady na

odstréanenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby

ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.10 Zhotovitel' sa zavizuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji platné

certifikaty kvality a spiiiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne
zévéznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych Objednévatelom, pokial’ takéto zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektord doddvku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre volbu materiélov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluinymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizem{ Slovenskej republiky a technickymi normami.



2.11V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej suvisiacej dokumentécii, preukaze

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len
,produkty*) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze
neboli dosiahnuté ZhotovitePom uvedené a vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel' povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spiiajice pozadované hodnoty ~ (normy). Ak Zhotovite! takymto konanim spdsobi
Objednévatelovi §kodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

Cl1. 11
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' aodovzdat’ Dielo a poskytnit’ vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor do 31.08.2023 od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodévatel je povinny zhotovit' Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Doddvatelom o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych
Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel'a najneskor do troch (3) pracovnych dni odo
dita pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitel'ovi
zaslana Objednévatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel’ je
povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zadat’ vykonévat' préce ¢o i len na gasti Diela.
Zhotovitel' je povinny za¢at' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do troch (3)
pracovnych dn{ odo dila prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’ so Zhotovitelom pisomne nedohodnt
iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor deil pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpetit, aby na stavenisku boli riadne in3talované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a sk(gobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko ozna€it’ na vlastné naklady a v stlade so vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu Objednévatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajiicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné pitade. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo s
rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovite!' najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednévatelovi kontrolny a skugobny plan
stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach
povinny spolupracovat’ so Zhotovitef'om pri vypractivani kontrolného a skusobného planu verejnej prace.
Objednévatel’ je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitefovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty&it’ existujlice inZinierske siete na stavbe.

CLIvV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zdkona Narodnej rady Slovenske;j
republiky ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 223 227,13 EUR
DPH 44 645,43 EUR
Cena celkom vratane DPH 267 872,56 EUR

slovom: dvestosest’desiatsedemtisicosemstosedemdesiatdva eur a 56/100 eurocentov s DPH.
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4.2 Cena Diela zahfiia vietky a akékol'vek néklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatel'om vznikna
pri realizécii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k tUplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel nemé nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’al$ich nédkladov, a to najmé na:

(M)

(if)
(iii)

(iv)

)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)

vietky materialové, dopravné a vedlajsie materidlove naklady, prisluienstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prdc, naklady na
bezpe¢nost’ majetku a ndkladov na doasné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefonneho a
iného dotasného spojenia vylune pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpetenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci podla prislugnych veobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou a% do dokonéenia Diela a jej naslednti likvidaciu. Informa¢nd tabula bude
mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno Objednévatela,
meno projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zatatia a dokonCenia Diela, meno
zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informécie poZadované vSeobecne
zévdznymi pravnymi predpismi abude umiestnend a viditelna v stlade s tymito vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi;

vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, néklady na
pracovnikov, dane, odvody, nédklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne
na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov;

naklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpetenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidécii stavebnej sute, revizne sprévy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skasok, navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni, ndvody na
udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeif, doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial sa
takéto doklady v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zéruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om;

vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néklady na geodetické vytyCenie
pre igely vytyCovania realizicie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikécie vyrobkov a materidlov;

naklady na vykonanie vietkych potrebnych sksok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

néklady na ochranu a straZenie staveniska,

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a nédklady na zriadenie zariadenia
staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt dotasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho &asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych terdov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutoéneni Diela urdia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty&enie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktuélneho

zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dogasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix)

néklady na pravidelné istenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadné proti pra$né opatrenia;



(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zauenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych préc technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné néklady, ktoré vzniknu ZhotovitePovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ZhotovitePom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplnd, maximalna
a zAvizna, a to aj v pripade vzniku potreby takych €innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie
a uskuto&nenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pondknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpo&tu, ktory je Gplny a zavédzny. V
pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohPadnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolévat’ zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z dovodu, Ze mu neboli
znédme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady a stihlasf s prevzatim Uplnej zodpovednosti
sa riadne a vasné dokondenie Diela za nim ponuknutdl cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré préce podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu,
Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena
vyluéne po predchadzajticej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stilade s platnymi pravnymi predpismi
na uzem{ SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a
opravneny postipit’ akikoFvek pohladdvku voti Objednéavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, 7e Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapotitat’ akikolvek svoju pohladdvku vogi
pohlPadavke Objednévatela.

4.5 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonané bankovym prevodom
na zéklade predloZenia faktiry, ktord bude predloZena po ukonéeni a odovzdani diela pri¢om podkladom
pre vystavent faktiru bud( supisy vykonanych prac potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s
bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel uhradi cenu Diela na zéklade faktdr, vystavenych
Zhotovitefom vzdy na zaklade redlne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, priCom podkladom
pre kazdu vystaven( faktiru bud( sipisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade
s bodom 4.8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.7 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonané bankovym prevodom
na zaklade predloZenia faktir za vykonané dodavky a prace a to najviac v troch fakturaénych celkoch.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)  Zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi spismi vykonanych préc, ktoré budi odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZzne pocas doby realizacie Diela, a to ku ditu vystavenia faktiry v stlade
s tymto bodom Zmluvy,

(iii) stpis vykonanych prac za prislusné fakturované obdobie je Zhotovitel povinny predkladat
Objednévatelovi s dorugenou faktirou. K sipisu vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac
bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo
dita dorudenia stpisu vykonanych prac vyjadrit’ k predloZzenému stpisu vykonanych prac (d’alej len
,Stpis vykonanych prac*). Ak sa Objednévatel’ v danej lehote k predloZzenému Stpisu vykonanych
prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad stihlasi
(dohodnuté fikcia stihlasu),

(iv)  Zhotovitel’ priebezne zabezpe¢i fotodokumentaciou o skutoéne vykonévanych pracach a o pouzitych
materialoch a mierach na stavbe na datovom nosi¢i CD/DVD, USB spolu so stipisom vykonanych
prac.

(v) v pripade ak Objedndvatel’ preukdZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stipisu vykonanych prac
vo vyie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit’ vogi Stipisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(vi) vSetky Supisy vykonanych préac predloZené ZhotovitePom, musia byt &lenené podla poloZiek,
mnoZstva a zoznamu prac,

(vii) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednévatel’a a/alebo vo vyske nad rdmec Stpisov vykonanych préc
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum
jednotkovych poloZiek prac adoddvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato & z dbvodu
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4.7

4.8

5.1

52

53

5.4

netmyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobild na jej uhradu
(vyli¢enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viii) faktara vratane Stupisu vykonanych prac musi spiiiat’ vietky riadne néleZitosti daflového dokladu
v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
amusi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnd a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti
faktury je Sest’desiat (60) dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.

(ix) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (tj. vietky faktarované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel' doru¢i vyugtovaciu kone¢nt faktaru Objednévatel'ovi do Strnéstich (14) kalendéarnych dni odo
dita podpisu Preberacieho protokolu Objednévatelom. Sugastou faktiry bude aj zavereéné zaltovanie
stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je aj splnenie vietkych povinnosti Zhotovitel'a vo veci
predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladove; Casti Diela.

Pre tcely tohto &lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prislugnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Gctu Objednévatel'a v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel.

ClLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priom pre vylienie pochybnosti sa
mé za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZitym
ZhotovitePom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je moZné vykondvat iba na zéklade postupov upravujucich vieobecne zévézné pravne
predpisy platné na tzemi Slovenske] republiky, ato najmé/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
asutasne tak na zaklade predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, ktory bude vydany na
zéklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skuto¢nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alsie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit’.
Vietky naviac préce budi evidované v stavebnom denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Sthlas Objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objednévatel’a nie je Zhotovitel’ opravneny naviac
prace vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v defl ich zistenia ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat’ Objednavatel'ovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom Casovom predstihu v sulade
s &lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel' je povinny takto vystavena faktiru Zhotovitelovi uhradit’
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zékona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentécii
Poskytovatel'a a podmienok uvedenych v Zmluve oNFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej sposobilosti



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel' je povinny zabezpegit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vz4jomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otézok a problémov, ktoré vzniknu podas realizécie Diela, najmi vzhladom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel' sa zavizuje ¢innosti stavbyveduceho zabezpe€it’ osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v rémei prislusného verejného obstardvania identifikovaného v €lanku 1 bod 1.1 Zmluvy, a
ktory je uvedeny v prilohe & 1 tejto Zmluvy. Stavbyvediici musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi
znalostami a odbornou praxou zaru€ovat’ riadne a véasné splnenie povinnosti Dod4vatela. Stavbyvedtci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizicie Diela). Zhotovitel
sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednévatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho tGmrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel' za G&elom preukdzania pozadovanych
znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku diiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyveduceho nasledujiice dokumenty, ktorymi Zhotovitel' deklaroval poziadavku na
stavbyvedticeho uz v predmetnom verejnom obstardvani:

(i) identifikadné udaje a kontaktné uUdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti
stavbyveduceho pre odborné zameranie: pozemné stavby, ktord bola uréend v ramci predloZenia
ponuky v predmetnom verejnom obstardvani.

(i) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho — osved&enia s odbornym zameranim
pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celt dobu realizécie Diela.

V pripade, ak Objednévatel’ organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel' povinny sa
tychto z(&astnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne daldich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinagnych porad a kontrolnych dni je Objedndvatel’ povinny
oznamit ZhotovitePovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohPadu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zdklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednéavatela, pritom Zhotovitel' je povinny pisomne poZiadat’
Objednévatel'a o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorugit’ Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky Ggasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel' povinny zabezpegit, aby nahradzujici stavbyveduci spiiial
podmienky uCasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukdzal v savislosti s
nahradenym stavbyveduicim.

Do stavebného dennika sa zapisujt vietky rozhodujiice skutocnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a cas zadatia stavebnych préc, poet zamestnancov Zhotovitel'a
yratane ich kvalifikicie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer préc a dodavok, ktoré sa maji vykonat’ a
zrealizovat’ podas kaZzdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodévatel'a pre kazdé
prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby
subdodévatela realizujliceho prisluiné prace na stavenisku v prislu§nej pracovnej zmene. Zastupca
ZhotovitePa umozni pristup technickému dozoru Objednévatel'a k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na postdenie a vyjadrenie zstupcovi objednavatela najneskor nasledujici pracovny deil rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor Objednévatel'a na stavbe. Objednévatel’ je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit’ v fiom svoj sthlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predloZeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesthlasu. V
pripade, ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
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sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zéstupcovi Objednévatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykonévat’ nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objedndvatela a jeho povereny zéastupca,

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zéstupcovia opravnenych osob, ktorf su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych orgénov Statneho dozoru a §tatneho stavebného dohl'adu.

6.7 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objedndvatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budt zakryté alebo sa standi nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednéavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na iadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje
naklady.

6.8 Zhotovitel' je povinny chrénit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachddza pocas jeho realizacie
a zabezpetit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoglo k ich znideniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednévatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatela ditom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

6.9 Zhotovitel nie je oprévneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentécii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouZije materialy a vyrobky bez ich
predchéadzajuceho predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu
demontovat/odstranit a nahradit Objednévatelom schvélenymi materialmi avyrobkami na vlastné
naklady.

6.10 Objednavatel’ moze poziadat® Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustdleného nézoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana Objedndvatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na
Diele bude ZhotovitePom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

6.12 Objednavatel’ mdZe preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vo&i ZhotovitePovi nadobudne G&innost po dorudeni Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&iiovany touto osobou v sulade s
delegovanim mé rovnaky G¢inok, ako by ho uskutoénil Objednévatel’ sam.

6.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0sob
vykonévajucich svoju €innost’ pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatelov / inych 0s0b
vykonavajucich svoju &innost’ pre subdodéavatePov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykézat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveti zabezpeti, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodévatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislugné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stlade so véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zarovei
okam?Zite upovedomi Objednévatela, resp. opravnentl osobu Objedndavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych trazoch,

(ii) 3kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) $kodach na Zivotnom prostredi a

(v) poZiaroch.

6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegalneho zamestnavania podla zékona C. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,.zakon o nelegdlnom zamestndvani®).
Za Géelom kontroly dodrZiavania tohto zdvdzku je Objednévatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitel'a
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v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zédkaz nelegilneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je Zhotovitel povinny Objedndvatel'ovi
poskytnit’ bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

6.15 Zhotovitel’ zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi z ddvodu, Ze Zhotovitel” porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnt sucinnost’ podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

6.16 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi
$kodu, ktora bola spdsobend Objednavatelovi poruenim pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegalnom
zamestndvani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie asposobent  Skodu, ktoré
ObjednéavatePovi vznikli z vy$sie uvedenych dovodov, Zhotovitel' uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo
dita dorudenia pisomnej vyzvy zo strany Objedndvatela.

6.17 Objednévatel’, opravnena osoba Objednévatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju &innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutePna, alebo ak je ohrozend bezpenost vykondvaného Diela, 7ivot alebo zdravie osdb
nachadzajcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vdzne Skody.

6.18 Pre Gigely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dant Cast’
plnenia Diela

(ii) ,,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel! mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistend chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje
realizéciu Diela, a ktord by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy
| vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbyto€ného
odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatel'a na chyby projektovej
l dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizciu Diela najneskér do Casu, kedy mé dojst’ k realizacii
| gasti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresnd projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto
stvislosti je oprdvneny prerusit’ vykon préc vylucne v gasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
| a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom povazované za podstatné
\ porusenie Zmluvy, priom v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
‘ vykonavat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ mdZe obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

6.19 Ak hrozi, ze ddjde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminécii ¢asového sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné préce, a to vSetko bez naroku na
zvysen odmenu.

6.20 Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zédkonnika a podPa osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitel’a za ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel’ov

7.1 Zhotovitel zn&$a nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednévatel'ovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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7.2

7:3

7.4

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predlozit Objednéavatefovi zoznam zndmych

subdodévatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych tidajov a/alebo dokladov:

(i)  identifikaénych udajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktné osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnend konat' za subdodévatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(i) tdajov, Ze subdodavatel je oprévneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
o0 verejnom obstardvani

(iti) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodévatela, ak také su,

(iv) zavdzné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorgich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel’ je povinny doru¢it’ uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne

aktualizovat tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho

zapisovat’ oprévnend osoba Objednavatel'a na zaklade ZhotovitePom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdod4vatel’a oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe

plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel  povinny predlozit' oprévnenej osobe

Objednévatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dita, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost

o doplnenie / zmenu subdodévatera.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy
(Priloha €. 3).

CL VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednévatel'ovi vo forme

protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokoncencho Diela, ato v zmysle ¢lanku III, bodu 3.1 tejto

Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatel'om a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie

Objednavatelovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urci

termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dita dorudenia Vyzvy na prevzatie

Diela Objednavatelovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a v&asnému uréeniu terminu odovzdania Diela

Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretel'a, pre ktoré sa neziicastni odovzdania Diela, Zhotovitel

je povinny dohodnut sa s Objedndvatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo

prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by brénili riadnemu,

bezpetnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom

odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednévatelovi predpisant dokladova Cast’

vztahujicu sa k Dielu potrebnii najmé, nie vSak vyluéne pre dely kolaudatného konania (d’alej len

,Dokladova &ast*) na kontrolu. Dokladova €ast’ bude obsahovat’ v $tyroch (4) vyhotoveniach najmd, ale

nie vylucne:

(i)  projekty skutofného vyhotovenia Diela v tladenej forme vietkych dieléich profesii, ako aj
v digitalnej forme vo formate DWG a PDF;

(ii)  stavebny dennik;

(iii) ~certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidécii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Gradné skuSky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prislusnych
organov (technickd ingpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o urdeni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekérskych miestnosti podla ucelu atypu
miestnosti;

(vi) zé&rugné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok;

(viii) névody na obsluhu a Gidrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

10



(x) doklady a certifikdty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zAvdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedolozi Zhotovitel' pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa
Dielo za dokong&ené a schopné odovzdania.

8.4 V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom
uvedd svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela
obozndmit’ Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodédvatelmi technologii.

8.5 Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto &lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel' na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

8.6 Preberaci protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vylucne:

(i) zékladné tidaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ Dielo odovzdéava a Objednavatel’ Dielo preberd;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) kon3tatovanie, Ze difom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynut’ zarucéna doba.

8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

8.8 V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorfom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia doruGenia Vyzvy na prevzatie Diela.

8.9 Zmluvné strany nezodpovedajti za &iastoéné alebo Gplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,,VysSou
mocou“ podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

8.10  Zodpovednost Zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekazka sposobend VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamend ,,Vy$ia moc® taki mimoriadnu a neodvrétitelna udalost’ mimo kontrolu Zmluvne;
strany, ktora sa na iiu odvolava, ktor objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej bréni v plneni zévizkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mbZu byt
okrem daldich pripadov predovietkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zéplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

811 Lehota realizécie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a VIII tejto zmluvy moZe byt v zmysle bodu
8.9 predizena, priom celkové prerusenie realizécie prac nemdze sthrne presiahnut’ dva (2) kalendarne
mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednéavatel’ bude o preruSeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

ClL IX
Zodpovednost’ za vady, ziruka za akost’ Diela a zarucna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za Giplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
podas vykonavania préc, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to,
7e nim vykonané préce a dodané materialy budd zodpovedat’ prislugnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Europskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a 3tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

9.2 Zhotovitel zodpovedé za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.

Zhotovitel' poskytuje Objednévatelovi zaruéni dobu na stavebné Easti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,,Zaruénd doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislu§nom zaru¢nom liste (d’alej len ,,Osobitnd zdruéna doba®). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat” Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
Zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéné doba a Osobitnd zaruna doba za¢ina plynit’ od okamihu podpisania zépisu o
odstrénenti tychto drobnych vad a nedorobkov.

Z4aruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednévatel’ nemoze Dielo alebo jeho
ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstratiovani vad a/alebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych asti Diela za nové, pre nové Casti Diela
za&ina plynit nové Zaru¢na doba alebo novéa Osobitna zéru¢na doba.

Zhotovitel’ je povinny polas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje néklady,
riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’, do 10 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznémit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskor
viak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dtia, kedy vadu zistil. V oznamen{ Objednévatel’ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanej
vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do siedmych (7) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 3tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitePna, Zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat’ poskodent (nefunk&nt) Cast’
Diela, a to do dvadsat’tyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objedndvatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu
trefou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit’ objednévatel'ovi cenu za odstrdnenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

ClL X
Sankcie

1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednévatel uplatni vo¢i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty deii poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deil omeskania

(iii) v pripade neodstrénenia véd a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objedndvatelovi, vznika Objednavatel'ovi narok
voéi ZhotovitePovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi
omeskania, a to aZ do diia tpIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zéruénej doby, vzniké objednavatelovi narok vo¢i Zhotovitelovi na
zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do
diia tpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokol'vek poruSenia vieobecne zévdznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodévatela, vznika Objednavatelovi narok vogi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, Go ilen zadaty der
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a7.8 a7.9, vznika
Objednévatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH
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na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximélne vSak do
vySky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel' neoznami Objednéavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodévatela v zmysle
&lanku 7, bod 7.3, vzniké Objednévatelovi nérok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpe¢i plnenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zadaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

10.2 Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty suvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy avypo&tu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorudenia predmetnej vyzvy Objednévatel'a ZhotoviteTovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednévatela nema vplyv na pripadné néroky Objednavatela na
néhradu Skody prevy3ujticej zmluvnu pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5V pripade omeskania Objednévatel'a so zaplatenim splatného petiazného zévizku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel' pravo pozadovat’ od Objednévatela troky z ome3kania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovene]
nariadenim vlady ¢&. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

CL X1
Skonéenie zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit’:

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dilom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukong&eni tejto Zmluvy sa stcasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stréan,

11.2. Objedndvatel’ je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo reStrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel’ vstipil do likvidécie,

11.2.3 Zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim Diela podFa &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamécii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi
platnymi na tizemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu Objednavatel'a toto konanie a jeho
nasledky v urdenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodéavatel’/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednévatefom a Zhotovitel'om, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenévratného finanéného prispevku neumoziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel’ porusi tuto
Zmluvu podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy na strane Objedndvatela sa
povazuje omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote
jejfich splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnd formu, musi sa v fiom uviest' dovod odstipenia a je
uginné ditom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej strany néhradu
skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade kody, zaplatenia sankcif, zodpovednosti za vady a tych ustanoventi tejto Zmluvy, ktoré maj
vzhladom na ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.



12.1

12:2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Cl XII
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zdvéznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nadobudne v stilade
s § 47 ods. 2 Obgianskeho zdkonnika dilom zverejnenia v Centralnom registri zmlav (CRZ).

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavajli platné a uéinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuji
dohodou nahradit’ neplatné alebo netdinné ustanovenie novym platnym a t¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému Géelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzdjomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnl,
buda sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
amiestne prislusnymi stdmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviluji Zhotovitel'a zastavit' prace
potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru¢uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doruenu v deil jej osobného odovzdania, vdefi jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatel’a alebo v defi odopretia prevzatia zésielky adresatom. Ak
si adresat neprevezme zésielku atato bude uloZend na poste alebo uiného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorudent na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
tzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky st
neoddelitelnou stcast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vézna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy aze tGto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, ¢o potvrdzujui jej podpisom.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, zktorych Objedndvatel prevezme 3 rovnopisy a
Zhotovitel” prevezme 1 rovnopis.

12.10 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavédzuju striktne dodrziavat’ platné pradvne predpisy

zakazujice podplacanie verejnych Einitelov a sukromnych osob, protiprdvne ovplyvilovanie verejnych
CinitePov, pranie Spinavych petiazi a zavdzuju sa zaviest avykondvat vSetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

12.11 Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov, zamestnancov,

alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatel’a alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat’, davat’, poskytovat, vyZadovat® ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitel'né
hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nomindciu, osobe, ktord pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzindrodnej verejne;
organizacii za u¢elom ovplyvilovat’ konanie takejto osoby v jej funkeii, s vyuZitim odmeiiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za tcelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.12 Zhotovitel” sa zavézuje okamzZite ozndmit’ Objednavatel’ovi primeranou formou akékol'vek podozrenie na

porusenie povinnosti podl'a bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podl'a bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt’ plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

12.13 Akékol'vek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitel'a alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11

a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s uskuto¢ovanymi stavebnymi pracami

do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
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kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnti sGéinnost. Objednéavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstapit’ od zmluvy so Zhotovitel'om v pripade, kedy e3te nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel’a nenévratného finanéného prispevku neumoZziiujt financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najmé: a) Poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad
vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; €) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Orgdn zabezpegujici ochranu finanénych zaujmov EU; g)
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

12.15 Neoddelite'nou sti¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Cenové ponuka Zhotovitela (navrh na plnenie kritérif)
Priloha €. 2 — Oceneny Vykaz vymer- rozpo&et
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Za Objednavatel’a Vo Za Zhotovitela [P
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