

Príloha č. 1 zmluvy o dielo

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Verejný obstarávateľ: Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa

Názov zákazky: „Budovanieprvkovzelenejinfraštruktúry v obciSeňa”

Obchodné meno a sídlo uchádzača: F&G INTEX s.r.o, Poštová 1218/107,982 01 Tornaľa  
IČO:51163349

**VÝPOČET ZMLUVNEJ CENY**

Objekt	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
E 01 Oddychové terasky	5 019,70	1 003,94	6 023,64
E 02 Altánok	22 022,24	4 404,45	26 426,69
E 03 Detskéhriško	126 100,90	25 220,18	151 321,08
E 04 Spevnené a zelenéplochy	70 084,29	14 016,86	84 101,15
<b>CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY</b>	<b>223 227,13</b>	<b>44 645,43</b>	<b>267 872,56</b>

Sme – ~~nie sme~~ platecom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Kritérium Cena	Názovkritéria	Návrhuchádzača v EUR s DPH
Váha 100	Zmluvnácenacelkom v EUR s DPH	267 872,56 EUR

V Tornaľa dňa 13.06.2023

F&G INTEX s. r. o.  
1201 Tornaľa  
1349  
DIČ: 2120610129  
FRANZIŠEK  
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Sena-2023  
Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

JKSO:  
Miesto: Seňa

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Seňa

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

IČO: 51163349  
IČ DPH: SK2120610129

Projektant:  
Čuchran

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 227,13


	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	223 227,13	44 645,43

Cena s DPH v EUR 267 872,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



**F&G INTEX s. r. o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 13.05.2023. Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Sena-2023

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Miesto: Seňa

Dátum:

Objednávateľ: Obec Seňa

Projektant:

Čuchran

Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>223 227,13</b>	<b>267 872,56</b>
E01	E01-Oddychové terasky	5 019,70	6 023,64
E02	E02-Altánok	22 022,24	26 426,69
E03	E03 - Detské ihrisko	126 100,90	151 321,08
E04	E04-Spevnené a zelené plochy	70 084,29	84 101,15

F&G INTEX s. r. o.



*[Handwritten signature]*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt:

**E01 - E01-Oddychové terasky**

JKSO:

Miesto: Seňa

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Seňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

IČO:

51163349

IČ DPH:

SK2120610129

Projektant:

Čuchran

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 019,70
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 019,70</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 019,70	20,00%	1 003,94	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>6 023,64</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**F&G INTEX s. r. o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
IČO: 51163349

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt: **E01 - E01-Oddychové terasky**

Miesto: Seňa  
Objednávateľ: Obec Seňa  
Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Dátum:  
Projektant: Čuchran  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 5 019,70**

HSV - Práce a dodávky HSV	5 019,70
1 - Zemné práce	49,77
2 - Zakladanie	262,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 170,20
4 - Vodorovné konštrukcie	83,87
5 - Komunikácie	1 637,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	420,80
99 - Presun hmôt HSV	395,56

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 019,70**

**F&G INTEX s. r. o.**



*(Handwritten signature)*

# ROZPOČET

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt: **E01 - E01-Oddychové terasky**

Miesto: Seňa  
 Objednávateľ: Obec Seňa  
 Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

**F&G INTEX s. r. o.**  
 Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
 IČO: 51143349  
 DIČ: 2120610129

Dátum:  
 Projektant: Čuchran  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 019,70</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 019,70
D	1		Zemné práce				49,77
1	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	0,430	6,72	2,89
	WV		"ornica" 0,43		0,430		
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	0,430	3,61	1,55
3	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	5,390	0,75	4,04
4	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,167	7,04	1,18
	WV		5,39*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,167		
5	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5,390	0,54	2,91
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	29,190	0,97	28,31
7	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	5,390	1,65	8,89
D	2		Zakladanie				262,13
8	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	29,190	8,98	262,13
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 170,20
9	K	327210200.S	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	8,850	245,22	2 170,20
	WV		59*1*0,3*0,5		8,850		
D	4		Vodorovné konštrukcie				83,87
10	K	451457777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	17,510	4,79	83,87
D	5		Komunikácie				1 637,37
11	K	564271115.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 290 mm	m2	24,700	12,36	305,29
	WV		"pod gabiony" 24,7		24,700		
12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	29,190	9,37	273,51
13	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	29,190	12,63	368,67
14	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, plochy do 50 m2	m2	17,510	13,90	243,39
15	M	592460023000.S 1	Platňa betónová 50 mm,	m2	17,510	25,50	446,51
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				420,80
16	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	29,190	0,52	15,18
17	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,013	4,82	28,98
18	K	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	17,510	21,51	376,64
D	99		Presun hmôt HSV				395,56
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	53,599	7,38	395,56

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt:  
**E02 - E02-Altánok**

JKSO:  
Miesto: Seňa

Objednávateľ:  
Obec Seňa

Zhotoviteľ:  
F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Projektant:  
Čuchran

Spracovateľ:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 51163349  
IČ DPH: SK2120610129

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			22 022,24
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>22 022,24</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 022,24	20,00%	4 404,45
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>26 426,69</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**F&G INTEX s. r. o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
IČO: 51163349  
3 DIČ: 2120610129

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt: **E02 - E02-Altánok**

Miesto: Seňa  
Objednávateľ: Obec Seňa  
Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Dátum:  
Projektant: Čuchran  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 22 022,24

HSV - Práce a dodávky HSV	8 340,82
1 - Zemné práce	331,69
2 - Zakladanie	2 187,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	62,97
5 - Komunikácie	2 236,26
99 - Presun hmôt HSV	3 522,74
PSV - Práce a dodávky PSV	13 681,42
762 - Konštrukcie tesárske	441,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 819,29
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	3 345,86
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	4 346,42
783 - Nátery	728,81

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 022,24**

**F&G INTEX s. r. o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
3 IČO: 51163349  
DIČ: 2120610129



# ROZPOČET

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa  
 Objekt: E02 - E02-Altánok

**F&G INTEX s. r. o.**

Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

IČO: 51163348

DIČ: 2120610129

Miesto: Seňa  
 Objednávateľ: Obec Seňa  
 Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Dátum:  
 Projektant: Čuchran  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>22 022,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 340,82
D	1		Zemné práce				331,69
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,680	39,80	305,66
	W		7,68		7,680		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,680	0,86	6,60
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,680	1,61	12,36
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	7,680	0,92	7,07
D	2		Zakladanie				2 187,16
5	K	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,680	93,83	720,61
6	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,006	1 553,22	9,32
7	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	8,732	93,83	819,32
	W		87,32*0,1		8,732		
8	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,465	1 371,86	637,91
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				62,97
9	K	311211124.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne licované na maltu MVC-2, 5	m3	0,450	139,94	62,97
D	5		Komunikácie				2 236,26
10	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	87,320	2,80	244,50
	W		"altánok"87,32		87,320		
11	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	87,320	9,14	798,10
	W		"altánok" 87,320		87,320		
12	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	87,320	13,67	1 193,66
D	99		Presun hmôt HSV				3 522,74
13	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	98,236	35,86	3 522,74
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 681,42
D	762		Konštrukcie tesárske				441,04
14	K	762335120.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov krokvi vlašských z hnaného reziva plochy 120 - 288 cm2	m	43,450	3,69	160,33
15	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	35,740	4,93	176,20
16	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,250	28,11	91,36
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,922	4,50	13,15
D	763		Konštrukcie - drevostavby				4 819,29
18	K	763712211.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy do 150 cm2	m	76,140	6,28	478,16
	W		76,14		76,140		
19	K	763734112.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	190,960	4,97	949,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	763734113.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm <sup>2</sup>	m	14,810	5,80	85,90
	W		14,81		14,810		
21	M	605420000100.S 2	Rezivo stavebné zo smrekú	m <sup>3</sup>	8,130	399,70	3 249,56
22	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	12,578	4,50	56,60
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 345,86
23	K	765361301.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy od 21° do 30°	m <sup>2</sup>	101,120	18,68	1 888,92
24	K	765901081.S	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m <sup>2</sup>	101,120	2,80	283,14
25	M	628110000400.S 2	Pás asfaltový	m <sup>2</sup>	116,288	9,68	1 125,67
	W		101,12*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		116,288		
26	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,594	5,60	48,13
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				4 346,42
27	K	772501150.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm	m <sup>2</sup>	87,320	14,50	1 266,14
28	M	583840011200.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 50 mm, z usadených homín	m <sup>2</sup>	90,813	32,90	2 987,75
	W		87,32*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		90,813		
29	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	14,687	6,30	92,53
	D	783	Nátery				728,81
30	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m <sup>2</sup>	133,972	2,30	308,14
31	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m <sup>2</sup>	133,972	3,14	420,67
	W		4*0,12*(6,42+14,87+4,49+9,49+7,27+5,79)		23,198		
	W		2*(0,12+0,18)*(43,45+14,81)+2*(0,05+0,18)*9,43		39,294		
	W		35,74*2		71,480		
	W		Súčet		133,972		

**F&G INTEX s. r. o.**  
 Poštová 1218/407, 082 01 Tomala  
 3 IČO: 51163349  
 DIČ: 2120610129

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt:

**E03 - E03 - Detské ihrisko**

JKSO:

Miesto: Seňa

Objednávateľ:

Obec Seňa

Zhotoviteľ:

F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Projektant:

Čuchran

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51163349

IČ DPH:

SK2120610129

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				126 100,90
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>126 100,90</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	126 100,90	20,00%	25 220,18	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>151 321,08</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**F&G INTEX s. r. o.**

Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

IČO: 51163349

3 DIČ: 2120610129

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt: **E03 - E03 - Detské ihrisko**

Miesto: Seňa

Dátum:

Objednávateľ: Obec Seňa

Projektant: Čuchran

Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>126 100,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	126 100,90
1 - Zemné práce	10 072,30
5 - Komunikácie	56 370,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59 306,96
99 - Presun hmôt HSV	350,85
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>126 100,90</b>

**F&G INTEX s. r. o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
3 IČO: 51183349  
DIČ: 2120610129

# ROZPOČET

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt: **E03 - E03 - Detské ihrisko**

Miesto: Seňa

Objednávateľ: Obec Seňa

Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

**F&G INTEX s. r. o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
IČO: 51163349  
3 DIČ: 2120610129

Dátum:

Projektant: Čuchran

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>126 100,90</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 100,90
D	1		Zemné práce				10 072,30
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	448,375	4,63	2 075,98
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	448,375	0,99	443,89
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	448,375	3,10	1 389,96
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	896,750	0,29	260,06
VV					448,375*2 'Prepočítané koeficientom množstva		896,750
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	448,375	2,64	1 183,71
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	717,400	5,69	4 082,01
VV					448,375*1,6		717,400
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	896,750	0,71	636,69
D	5		Komunikácie				56 370,79
8	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	446,750	11,90	5 316,33
9	M	Z0068505905633005050	Zatrávňovacia tvárnica, 50x50x6,5 cm čierna	ks	1 994,381	2,89	5 763,76
VV					446,75*4,4642 'Prepočítané koeficientom množstva		1 994,381
10	M	553570030pp	Dopadová plocha guma 70mm	m2	455,000	99,54	45 290,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				59 306,96
11	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	5,000	29,80	149,00
12	M	553560003600.S1	Odpadkový kôš OK002	ks	5,000	213,18	1 065,90
13	K	936105142.S	Montáž lezeckých prvkov 4U-306	ks	1,000	320,40	320,40
14	M	A76222	Šplhacia zostava SS306KS - strieborná	ks	1,000	1 788,60	1 788,60
15	K	936105181.S14	Montáž herných doplnkov -HR301KB15	ks	1,000	240,00	240,00
16	M	A762352	Trojhrádza HR301KB15 - modrá	ks	1,000	527,82	527,82
17	K	936105281.S9	Montáž herných doplnkov 4U-710	ks	1,000	3 990,00	3 990,00
VV					1		1,000
18	M	A7621	UNIVERSAL 4U710KS - strieborná	ks	1,000	28 366,62	28 366,62
19	K	936105111.S12	Montáž 4U-505	ks	1,000	1 995,60	1 995,60
VV					1		1,000
20	M	A76212	UNIVERSAL 4U505KS - strieborná	ks	1,000	9 652,38	9 652,38
21	K	936105182.Spp	Montáž herných doplnkov trampolína TR-C160	ks	1,000	540,00	540,00
22	M	A40882	Trampolína do zem TR-C160-G zelena	ks	1,000	3 563,64	3 563,64
23	K	936105181.Spl6	Montáž herných doplnkov-VH-401	ks	2,000	122,40	244,80
24	M	A76235212	Vahadlová štvorhojd VH401KR - červená	ks	2,000	917,70	1 835,40
25	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	15,000	80,40	1 206,00
VV					10+5		15,000
26	M	553560002400.S	Lavička parková na zabetonovanie, LA 105D	ks	10,000	239,40	2 394,00
27	M	553560002400.S1	Lavička parková s operadlom, LA 106D	ks	5,000	218,90	1 094,50
28	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	66,00	66,00
29	M	553560009100.S	Stojan na 5 bicyklov SK 005, na ukotvenie	ks	1,000	124,40	124,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	936941131.S	Osadenie a montáž inform. tabule	ks	1,000	79,20	79,20
31	M	553560012300.S 22	"Informačná tabuľa s PP IT100K "	ks	1,000	62,70	62,70
D 99 Presun hmôt HSV							350,85
32	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	43,966	7,98	350,85

**F&G INTEX s. r. o.**  
 Poštová 1218/107, 982 01 Tomajka  
 3 IČO: 51163349  
 DIČ: 2120610129

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt:

**E04 - E04-Spevnené a zelené plochy**

JKSO:

Miesto: Seňa

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Seňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

F&G INTEX s.r.o.

IČO:

51163349

IČ DPH:

SK2120610129

Projektant:

Čuchran

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	70 084,29
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>70 084,29</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	70 084,29	20,00%	14 016,86

**Cena s DPH** v **EUR** **84 101,15**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**F&G INTEX s. r. o.**

Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa

IČO: 51163349

DIČ: 2120610129

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa

Objekt: **E04 - E04-Spevnené a zelené plochy**

Miesto: Seňa  
Objednávateľ: Obec Seňa  
Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o.

Dátum:  
Projektant: Čuchran  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 70 084,29

HSV - Práce a dodávky HSV	46 529,13
1 - Zemné práce	24 259,57
2 - Zakladanie	2 739,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 437,02
5 - Komunikácie	14 398,27
99 - Presun hmôt HSV	1 694,65
PSV - Práce a dodávky PSV	12 997,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 743,70
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	9 811,16
783 - Nátery	442,80
M - Práce a dodávky M	10 557,50
21-M - Elektromontáže	10 557,50

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 70 084,29**

**F&G INTEX s.r.o.**  
Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
3 IČO: 51163349  
DIČ: 2120610129



# ROZPOČET

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa  
 Objekt: E04 - E04-Spevnené a zelené plochy  
 Miesto: Seňa  
 Objednávateľ: Obec Seňa  
 Zhotoviteľ: F&G INTEX s.r.o.

**F&G INTEX s. r. o.**  
 Poštová 1218/107, 982 01 Tornala  
 IČO: 51162349  
 DIČ: 2120610129

Dátum:  
 Projektant: Čuchran  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**70 084,29**

D HSV Práce a dodávky HSV **46 529,13**

D 1 Zemné práce **24 259,57**

1	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	221,610	0,61	135,18
2	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,848	7,04	48,21
			221,61*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		6,848		
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	221,610	0,71	157,34
4	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	1 241,016	3,24	4 020,89
5	K	184102112.S	Výsadba drevin s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	1 241,016	5,19	6 440,87
6	M	026550000100.S	Abies nordmaniana 7m	ks	1,000	148,00	148,00
7	M	026550000200.S	Ginko biloba Eifel 3m	ks	1,000	465,00	465,00
8	M	026550000300.S	Cedrus deodara Aurea 3,5m	ks	5,000	394,00	1 970,00
9	M	026550000500.S	Magnolia loebneri Merrill 3m	ks	10,000	142,00	1 420,00
10	M	026550000900.S	Photinia fraseri Red Robin 3m	ks	10,000	289,00	2 890,00
11	M	026550001000.S	Acer platanooides Globosum 3m	ks	10,000	167,00	1 670,00
12	M	026550001200.S	Viburnum pragense 1,5m	ks	20,000	46,00	920,00
13	M	026550001400.S	Photinia fraseri Red Robins 1m	ks	25,000	43,90	1 097,50
14	M	026550001500.S	Betula pendula Youngii 2,5m	ks	7,000	98,00	686,00
15	M	005720001500.S	trávnny koberec	m2	200,000	8,10	1 620,00
16	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	250,000	0,77	192,50
17	M	693110004900.S	Geotextília 50 g/m2	ks	300,000	0,95	285,00
18	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	221,610	0,42	93,08

D 2 Zakladanie **2 739,62**

19	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	8,732	104,90	915,99
			87,32*0,1		8,732		
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,465	1 749,00	813,29
21	K	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,680	104,90	805,63
			0,8*0,8*1*12		7,680		
22	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	9,120	12,17	110,99
23	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	9,120	2,76	25,17
24	K	275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI	t	0,050	1 371,00	68,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **3 437,02**

25	K	327210100.S	Montáž opomých a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	13,000	46,80	608,40
26	M	313920003200.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana Galmac (Zn+Al)	m3	13,260	98,60	1 307,44
			13*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	327210100.S5	Kvetináčové gabióny pri potoku: Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholnikovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	11,468	43,50	498,86
28	M	313920003300.S	Kvetináče: Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana Galmac (Zn+Al)	m3	11,697	87,40	1 022,32
VV					11,468*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	11,697	
D 5 Komunikácie							14 398,27
29	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	181,490	3,10	562,62
30	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	181,490	9,40	1 706,01
31	K	564752111.Sp	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	187,320	9,40	1 760,81
VV					"chodník pri parkovisku" 187,32	187,320	
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	187,320	11,20	2 097,98
VV					"chodník pri parkovisku"187,320	187,320	
33	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	187,320	10,79	2 021,18
34	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	181,490	13,90	2 522,71
35	M	1400400	Velkoplošná zatravnňovacia rohož - zelená	ks	810,208	4,60	3 726,96
VV					181,49*4,4642 'Prepočítané koeficientom množstva	810,208	
D 99 Presun hmôt HSV							1 694,65
36	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	353,053	4,80	1 694,65
D PSV Práce a dodávky PSV							12 997,66
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 743,70
37	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	912,460	0,87	793,84
38	M	55388000	Oceľová konštrukcia-zábradlie	kg	976,330	1,98	1 933,13
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,486	4,80	16,73
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							9 811,16
40	K	772501150.S5	Chodník pri parkovisku+ pri potoku: Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm	m2	187,320	13,90	2 603,75
41	M	583840011200.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 50 mm, z usadených homín	m2	194,813	36,80	7 169,12
VV					187,32*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	194,813	
42	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	7,978	4,80	38,29
D 783 Nátery							442,80
43	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	88,560	2,90	256,82
44	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	88,560	2,10	185,98
D M Práce a dodávky M							10 557,50
D 21-M Elektromontáže							10 557,50
45	K	210010011.S	Montáž LED záhradnej osvetľ. lampy výkon min. 3 000 Kelvinov a 290 lúmenov, ochrana IP IP44, so solárnym panelom, nabijateľnými batériami, zapínacím čidlom, s montážou a okotvením do bet. Pätičky	ks	25,000	422,30	10 557,50

**F&G INTEX** s. r. o.  
 Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
 IČO: 51163349  
 3 DIČ: 2120610129

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

**Identifikácia uchádzača:**

Obchodné meno/ názov, sídlo: **F&G INTEX s. r. o., Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa**  
 IČO: **51163349**

**Predmet zákazky: „ Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa“**

- Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky  
 **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky <sup>1</sup>

V prípade, že uchádzač uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „*Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky*“, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v spojení s § 41 ods. 1 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:


- Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:
- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. **V súlade s § 41 ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.**

p. č.	Názov subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok <sup>2</sup>
1.				
2.				
3.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

V Tornaľi dňa 13.6.2023

**F&G INTEX s. r. o.**  
 Poštová 1218/107, 982 01 Tornaľa  
 IČO: 51163349  
 DIČ: 2120610129

FRANTIŠEK UJPAL



Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača

<sup>1</sup> Nehodiace sa preškrtnúť

<sup>2</sup> Percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR s DPH